

Số: 1468/QĐ-TH-KHĐT-QLDA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

**Công tác:** “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước”- Đợt 2 năm 2025.

**Hạng mục:** “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước trong DMA”

**Gói thầu:** Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng.

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc Hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025 của Quốc Hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài Chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tính hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về Quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Hợp đồng số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025 về việc thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và các công tác phục vụ giám sát thoát nước với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-TCT-KHĐT ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV về việc phê duyệt dự toán đơn giá công tác “thay đai lấy nước PVC kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể khi làm đường và các DMA có tỉ lệ thất thoát nước cao”;

Căn cứ Quyết định số 0436/QĐ-TH-KHĐT-QLDA ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc phê duyệt đơn giá gói thầu “cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng” thuộc công tác “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước” (không bao gồm vật tư ngành nước);

Căn cứ Công văn số 1427/TH-KHĐT-QLDA ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc mời tham gia thực hiện gói thầu “Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng”; Hạng mục “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước trong DMA” thuộc công tác “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước”- Đợt 2 năm 2025;

Căn cứ Công văn số 21.10-2025/CV-TC ngày 21 tháng 10 năm 2025 của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Vận tải - Xây dựng Thành Công về việc xác nhận tham gia thực hiện gói thầu “Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng”; Hạng mục “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước trong DMA” thuộc công tác “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước”- Đợt 2 năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 275/TTr-KHĐT-QLDA ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Phòng KHĐT - Ban QLDA về việc xác định năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu “Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng”; Hạng mục “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước trong DMA” thuộc công tác “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước”- Đợt 2 năm 2025 được Ông Giám đốc chấp thuận;

Căn cứ Giấy mời thương thảo số 1444/GM-TH-KHĐT-QLDA ngày 23 tháng 10 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ biên bản thương thảo số 1452/BB-TH-KHĐT-QLDA ngày 24 tháng 10 năm 2025;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch Đầu tư tại Tờ trình số 282/TTr-KHĐT-QLDA ngày 27 tháng 10 năm 2025 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng”; Hạng mục “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước trong DMA” thuộc công tác “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước”- Dự 2 năm 2025, bao gồm:

### **1. Thông tin về gói thầu:**

- Tên gói thầu: “Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng”; Hạng mục “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước trong DMA” thuộc công tác “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước”- Dự 2 năm 2025.
- Đơn giá gói thầu được duyệt là giá trị dự toán được Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV duyệt theo Quyết định số 1495/QĐ-TCT-KHĐT ngày 23 tháng 8 năm 2022 và Quyết định số 0436/QĐ-TH-KHĐT-QLDA ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc phê duyệt đơn giá gói thầu “cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng” thuộc công tác “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước” (không bao gồm vật tư ngành nước): **không vượt quá đơn giá**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Đơn giá gói thầu bao gồm thuế 10% (không bao gồm vật tư ngành nước)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước</b>		
1	Trường hợp: Đường nhựa + lề gạch	2.028.393	
<b>B</b>	<b>Tái lập mặt đường – Áp dụng quận Tân Bình, quận Tân Phú (Tính trên 1 m2)</b>		
1	Nhựa >155Mpa	1.047.743	
2	Nhựa 120 < Eyc <= 155Mpa	953.380	
3	Nhựa Eyc <= 120 Mpa	859.018	
4	Đất đất đá	217.525	
5	Tái lập tạm	194.432	
<b>C</b>	<b>Tái lập mặt đường – Áp dụng quận Tân Bình (Tính trên 1 m2)</b>		
1	Hẻm BTXM	356.712	

2	Lề Granit	838.380	
3	Lề gạch Terrazzo	424.129	
4	Lề gạch bê tông tự chèn (loại 3)	363.664	
5	Lề gạch bê tông tự chèn (loại 5)	545.215	
6	Lề BTXM	235.701	
<b>D</b>	<b>Tái lập mặt đường – Áp dụng quận Tân Phú (Tính trên 1 m2)</b>		
1	Hẻm BTXM	369.337	
2	Lề Granit	848.821	
3	Lề gạch Terrazzo	434.570	
4	Lề gạch bê tông tự chèn (loại 3)	363.664	
5	Lề gạch bê tông tự chèn (loại 5)	561.996	
6	Lề BTXM	248.830	

- Tên đại diện Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
- Khối lượng thực hiện dự kiến: 60 địa chỉ
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý IV/2025

**2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:**

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Đơn giá dự thầu	Đơn giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá	Thời gian thực hiện hợp đồng	Các nội dung khác
1	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Vận tải - Xây dựng Thành Công	0315583732	Bằng giá của BBTT		Quý IV/2025	

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Giao phòng Kế hoạch Đầu tư căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng: Phòng Kế hoạch Đầu tư, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Phòng Kế toán

Tài chính, Phòng Giám nước Không doanh thu và đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- P.KTCN, P.KHĐT “để thực hiện”;
- Phòng P.KTTC, P.GNKDT “để phối hợp”;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Lê Trọng Thuận

