

Số: 0627/QĐ-TH-KHĐT-QLDA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Công tác: Thay đại lấy nước PVC, đại gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước.

Hạng mục: Thay đại lấy nước PVC, đại gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước trong DMA.

Gói thầu: Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc Hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về Quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Hợp đồng số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025 về việc thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và các công tác phục vụ giảm thất thoát nước với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2630/QĐ-TCT-KHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục

cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-TCT-KHĐT ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV về việc phê duyệt dự toán đơn giá công tác “thay đai lấy nước PVC kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể khi làm đường và các DMA có tỉ lệ thất thoát nước cao”;

Căn cứ Quyết định số 0436/QĐ-TH-KHĐT-QLDA ngày 14 tháng 4 năm 2025 về việc phê duyệt đơn giá gói thầu “cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng” thuộc công tác “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước” (không bao gồm vật tư ngành nước);

Căn cứ Quyết định số 0492/QĐ-TH-KHĐT-QLDA ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá và danh sách nhà thầu dự kiến được mời nhận hồ sơ yêu cầu báo giá;

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất báo giá số 117/BC-KHĐT-QLDA ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Phòng Kế hoạch Đầu tư;

Căn cứ Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng số 0585/BB-TH-KHĐT-QLDA ngày 29 tháng 4 năm 2025;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch Đầu tư tại Tờ trình số 132/TTr-KHĐT-QLDA ngày 05 tháng 5 năm 2025 và Báo cáo thẩm định số 140/BC-KTCN ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Phòng Kỹ thuật Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng”; Hạng mục “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước trong DMA” thuộc công tác “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước”, bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng
- Đơn giá gói thầu được duyệt: là giá trị dự toán được Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV duyệt theo Quyết định số 1495/QĐ-TCT-KHĐT ngày 23 tháng 8 năm 2022 và Quyết định số 0436/QĐ-TH-KHĐT-QLDA ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc phê duyệt đơn giá gói thầu “cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng” thuộc công tác “Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước” (không bao gồm vật tư ngành nước): **không vượt quá đơn giá.**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Đơn giá gói thầu bao gồm thuế 10% (không bao gồm vật tư ngành nước)	Ghi chú
A	Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước		
1	Trường hợp: Đường nhựa + lề gạch	2.028.393	
B	Tái lập mặt đường – Áp dụng quận Tân Bình, quận Tân Phú (Tính trên 1 m2)		
1	Nhựa >155Mpa	1.047.743	
2	Nhựa 120 < Eyc <= 155Mpa	953.380	
3	Nhựa Eyc <= 120 Mpa	859.018	
4	Đất đất đá	217.525	
5	Tái lập tạm	194.432	
C	Tái lập mặt đường – Áp dụng quận Tân Bình (Tính trên 1 m2)		
1	Hẻm BTXM	356.712	
2	Lề Granit	838.380	
3	Lề gạch Terrazzo	424.129	
4	Lề gạch bê tông tự chèn (loại 3)	363.664	
5	Lề gạch bê tông tự chèn (loại 5)	545.215	
6	Lề BTXM	235.701	
D	Tái lập mặt đường – Áp dụng quận Tân Phú (Tính trên 1 m2)		
1	Hẻm BTXM	369.337	
2	Lề Granit	848.821	
3	Lề gạch Terrazzo	434.570	
4	Lề gạch bê tông tự chèn (loại 3)	363.664	
5	Lề gạch bê tông tự chèn (loại 5)	561.996	
6	Lề BTXM	248.830	

(Nhà thầu giảm 1% trên tổng giá trị quyết toán của gói thầu).

- Khối lượng dự kiến: 200 địa chỉ
- Tên đại diện Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lấy báo giá
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: từ Quý II/2025 đến Quý IV/2025

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Đơn giá dự thầu	Đơn giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá	Thời gian thực hiện hợp đồng	Các nội dung khác
1	Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật N.T	0311029996	Bảng giá HSYC báo giá	Nhà thầu giảm 1% trên giá trị quyết toán	Từ Quý II/2025 đến Quý IV/2025	

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Lý do nhà thầu không trúng thầu
1	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại Minh Chương	0312141020	Hồ sơ đề xuất báo giá xếp hạng 2
2	Công ty TNHH Xây dựng và TM Dịch vụ An Hưng Thịnh	0316134144	Hồ sơ đề xuất báo giá xếp hạng 3

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao phòng Kế hoạch Đầu tư căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng: Phòng Kế hoạch Đầu tư, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Phòng Kế toán Tài chính, Phòng Giảm nước Không doanh thu và đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- P.KTCN, P.KHĐT “để thực hiện”;
- Phòng P.KTTC, P.GNKDT “để phối hợp”;
- Lưu: VT.



Lê Trọng Thuần